

## IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023 , in particolare l'art. 50, comma 1, lett.c);

**VISTO** il vigente *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità*;

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata all'allora Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a base di gara di 300.000,00 euro;

**VISTO** il Decreto del Rettore n. 535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati all'allora Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n.50/2016, fissando l'importo del quadro economico a 400.000,00 euro;

**VISTO** il DD/2024/0000823 del 29/08/2024 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha nominato l'arch. Michele Martino quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'intervento ATNEO.2402L - Lavori, fornitura in opera e interventi accessori per l'installazione di n. 100 erogatori d'acqua microfiltrata a parete nelle sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II “;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 1028 del 17.10.2024 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, una procedura di gara negoziata per importi “sotto soglia” per l'intervento denominato [ATNEO.2402L] – Lavori, fornitura in opera e interventi accessori per l'installazione di n. 100 erogatori d'acqua microfiltrata a parete nelle sedi dell'università degli studi di Napoli Federico II - CIG B3E9FE8439, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del citato art. 50, comma 4 del d.lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art.54, comma 1 del citato D.Lgs. 36/2023, per un importo presunto a base di asta di €.298.901,61 di cui €.231.555,20 per lavori a misura ed € 67.346,41 per due anni di manutenzione, oltre €.6.835,62 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 3.689,55 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di €.309.426,77, oltre somme a disposizione ed IVA, come per legge;

**PRESO ATTO** che l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale 2024 (PREDIT 2024-2026) e che la spesa trova copertura a valere sugli utili disponibili del conto CG.02.20.03.02.01 “Risultati gestionali relativi ed esercizi precedenti” per un importo pari ad €.393.472,00;

**CONSIDERATO** che sono stati invitati n.20 operatori economici - individuati secondo le modalità di cui all'art. 10 del vigente regolamento di Ateneo *per la costituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori sotto soglia* - attraverso la piattaforma “acquistinretepa” - con R.d.O (richiesta di offerta) n.4727140 del 22.10.2024;

**VISTO** il verbale redatto in data 15.11.2024, dal quale si evince che il seggio di gara, appositamente nominato con nota dirigenziale prot. 0145068 del 13.11.2024, ha proceduto, mediante la predetta piattaforma “acquistinretepa.”, alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura delle offerte economiche presentate da n. 3 operatori economici;

**VISTA** la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara nel su indicato verbale di gara a favore dell'operatore economico DI PALO & COMPANY SRL che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 31.50%;

**VISTO** il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Progetto, a seguito delle risultanze di gara:

	Descrizione voce	Importo
<b>A</b>	<b>Lavori a corpo, a misura e in economia</b>	<b>247 563,69</b>
A.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	158 615,31
A.2	Costo di 2 anni di manutenzione quadrimestrale per n. 100 beverini a parete (soggetti a ribasso)	46 132,29
A.3	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	3 689,55
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6 835,62
A.5	Lavori di cui all'art. 120 co.3 lett. b) d.lgs. 36/2023	32 290,92
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della S.A.</b>	<b>68 579,46</b>
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi (se necessari)	250,00
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	6 188,54
B.3	Contributo Anac (sempre)	250,00
B.4	spese per rimedi alternativi a tutela giurisdizionale (3% di A)	7 426,91
B.5	IVA (22%) su A	54 464,01
<b>A+B</b>	<b>Totale quadro economico</b>	<b>316 143,15</b>

**CONSIDERATO** che il responsabile unico del progetto ha provveduto a verificare il possesso da parte dell'operatore economico DI PALO & COMPANY SRL, con sede legale in Afragola (NA), alla via Nunziatella, 42 - P.IVA 04167501214, dei prescritti requisiti di legge e che la stessa verifica si è conclusa con esito POSITIVO come da dichiarazione del RUP di verifica del possesso dei requisiti del 26.11.2024;

**VISTE** le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2023-2025: dichiarazione B27 prot. 152397 del 27.11.2024, dichiarazione B23 prot. 152399 del 27.11.2024 e dichiarazione B37 prot. 152401 del 27.11.2024;

**PRESO ATTO** della regolarità della procedura di gara,

#### **DECRETA**

che la procedura di gara, [ATNEO.2402L] - *Lavori, fornitura in opera e interventi accessori per l'installazione di n. 100 erogatori d'acqua microfiltrata a parete nelle sedi dell'università degli studi di Napoli Federico II – CIG B3E9FE8439*, è aggiudicata all'operatore economico DI PALO & COMPANY SRL, con sede legale in Afragola (NA), alla via Nunziatella, 42 - P.IVA 04167501214, per il ribasso offerto del 31,50%, dal quale deriva un importo dei lavori a misura pari ad €.**158.615,31**, oltre €.**46.132,29** per costo di 2 anni di manutenzione quadrimestrale, oltre €.**6.835,62** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.**3.689,55**, per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), oltre €.**32.290,92** per lavori di cui all'art.120 comma 3 lett.b) del D.lgs. 36/2023, per un totale complessivo di €.**247.563,69**, il tutto oltre somme a disposizione, IVA ed eventuali altre imposte;

che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

	Descrizione voce	Importo
<b>A</b>	<b>Lavori a corpo, a misura e in economia</b>	<b>247 563,69</b>
A.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	158 615,31
A.2	Costo di 2 anni di manutenzione quadrimestrale per n. 100 beverini a parete (soggetti a ribasso)	46 132,29
A.3	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	3 689,55
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6 835,62
A.5	Lavori di cui all'art. 120 co.3 lett. b) d.lgs. 36/2023	32 290,92
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della S.A.</b>	<b>68 579,46</b>
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi (se necessari)	250,00
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	6 188,54
B.3	Contributo Anac (sempre)	250,00
B.4	spese per rimedi alternativi a tutela giurisdizionale (3% di A)	7 426,91
B.5	IVA (22%) su A	54 464,01
<b>A+B</b>	<b>Totale quadro economico</b>	<b>316 143,15</b>

che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;

di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di cui all'art.32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;

di demandare al Responsabile del Progetto gli atti consequenziali al presente provvedimento;

di notificare al Responsabile del Progetto il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione;

Il Dirigente  
Ing. Maurizio Pinto  
*firmato digitalmente*

Unità organizzativa responsabile del procedimento  
Ufficio Gare Area Edilizia  
Responsabile del procedimento  
F.to ing. Maurizio Pinto, Capo dell'Ufficio ad interim  
Per chiarimenti: dott. Raffaele del Mondo  
Tel.081 2537740  
[uff.gareareaed@unina.it](mailto:uff.gareareaed@unina.it)  
[uff.gareareaed@pec.unina.it](mailto:uff.gareareaed@pec.unina.it)

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

**Per la copertura economico-finanziaria:**

**Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-**

**Area Bilancio e Finanza**

*Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano*

**Unità organizzativa responsabile: UCA 1**

*Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano*

*L'addetto: Pierfrancesco Papaccio*

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		316.143,15 €	CoAn 173272-173274 - 173275 173279 - 173281 173282	316.143,15 €	CA.01.10.02.01.04.03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI NON RESIDENZIALI	*
<b>Note:</b>							
*ATNEO.2402L							