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QUOTA BASE QUOTA OPZIONALE TOTALE APPALTO
A) SPESE DI ESECUZIONE € 1 497 159,70 € 338 680,93 € 1 835 840,63

così suddivise:
A.1) Lavori a base d'asta € 1 497 159,70 € 338 680,93 € 1 835 840,63

A.1.1) Lavori a misura incluso oneri sicurezza € 1 380 000,00 € 338 680,93 1 718 680,93 €
A.1.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20 000,00 € 0,00 20 000,00 €
A.1.3) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso € 10 000,00 € 0,00 10 000,00 €
A.1.4) Oneri per la progettazione esecutiva € 87 159,70 € 0,00 87 159,70 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 292 840,30 € 41 319,09 € 334 159,39
così suddivise:
B.1)  
SPESE 

€ 82 718,29 € 6 773,62 € 89 491,91
B.1.1) Accantonamento per aggiornamento prezzi € 52 175,10 € 0,00 52 175,10 €
B.1.2) Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc. € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria (cassa compresa) € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.113 D.lgs 50/2016 € 29 943,19 € 6 773,62 36 716,81 €
B.1.5) Autorità lavori pubblici e spese pubblicità € 600,00 € 0,00 600,00 €

B.2) 
ALTR

€ 210 122,01 € 34 545,48 € 244 667,48
B.2.1) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%) € 154 933,48 € 33 868,09 188 801,57 €
B.2.3) IVA per oneri tecnici e rilievi (22%) € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.2.4) Imprevisti € 31 760,00 € 677,36 32 437,36 €
B.2.5) Contributo integrativo su oneri per la progettazione (4%) € 3 486,39 € 0,00 € 3 486,39

B.2.6) IVA su oneri di progettazione (22%) € 19 942,14 € 0,00 € 19 175,13

€ 1 790 000,00 € 380 000,02 € 2 170 000,02

€ 1 790 000,00 € 380 000,02 € 2 170 000,02TOTALE SPESA PREVISTA
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