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Universita degli Studi di Napoli "Federico II"

MEZ08.2202L. - LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MiC

Complesso di MEZZOCANNONE 08 - Centro musei delle scienze naturali e fisiche dell'Universita degli Studi di Napoli ""Federicoll"

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO

QUOTA BASE QUOTA OPZIONALE TOTALE APPALTO
A) SPESE DI ESECUZIONE | €1497 159,70| € 338 680,93 €1 835 840,63
cosi suddivise:

A.1) Lavori a base d'asta €1 497 159,70 € 338 680,93 €1 835 840,63
A.1.1) Lavori a misura incluso oneri sicurezza € 1 380 000,00 € 338 680,93 1718 680,93 €
A.1.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20 000,00 €0,00 20 000,00 €
A.1.3) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso €10 000,00 €0,00 10 000,00 €
A.1.4) Oneri per la progettazione esecutiva €87 159,70 €0,00 87 159,70 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 292 840,30 € 41 319,09 € 334 159,39
cosi suddivise:

B.1) € 82 718,29 €6773,62 € 89 491,91
B.1.1) Accantonamento per aggiornamento prezzi €52 175,10 € 0,00 52 175,10 €
B.1.2) Rilievi, indagini ed accertamenti di laboratorio, collaudi, ecc. € 0,00 €0,00 0,00 €
B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegnetia (cassa compresa) € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.113 D.Igs 50/2016 €29 943,19 €6773,62 36 716,81 €
B.1.5) Autorita lavori pubblici e spese pubblicita € 600,00 €0,00 600,00 €

B.2) € 210 122,01 € 34 545,48 € 244 667,48
B.2.1) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 €0,00 0,00 €
B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%) €154 933,48 € 33 868,09 188 801,57 €
B.2.3) IVA per onerti tecnici e rilievi (22%) € 0,00 € 0,00 0,00 €
B.2.4) Imprevisti € 31 760,00 € 677,36 32 43736 €
B.2.5) Contributo integrativo su oneri per la progettazione (4%) € 3 486,39 € 0,00 €3 486,39
B.2.6) IVA su oneri di progettazione (22%) €19942,14 €0,00 €19 175,13

SUBTOTALE €1 790 000,00 € 380 000,02 € 2170 000,02
TOTALE SPESA PREVISTA €1790 000,00 € 380 000,02 € 2170 000,02
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