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Progetto architettonico - Piano Primo
Legenda degli interventi: materiali e finiture

P | Pavimentazioni

Pi1 - Manutenzione generale pavimentazione esistente ed eventuale sostituzione di
elementi degradati

Pi2 - Pulitura e trattamento protettivo della pavimentazione esistente

Pi3 - Rimozione della pavimentazione esistente

Pi4 - Sostituzione soglia in marmo

Pi5 - Posa in opera di nuova pavimentazione

Pi6 - Nuova pedana in ottone sagomata utile a coprire dei gradini

Pi7 - Realizzazione di segnaletica orizzontale per individuazione di parcheggi per persone
con disabilita

R | Rivestimenti

Ri1 - Pulitura, trattamento protettivo e consolidamento puntuale della muratura a faccia
vista esistente

Ri2 - Ripristino localizzato dellintonaco e tinteggiatura della muratura intonacata esistente
Ri3 - Rasatura e tinteggiatura colore RAL a scelta della DL

Ri4 - Posa in opera dei rivestimenti in gres

Ri5 - Realizzazione pittura murale mediante stencil

RIi6 - Rimozione della tinteggiatura esistente

Ri7 - Revisione e ripristino della zoccolatura in marmo

C | Soffitti e controsoffitti

C1 - Ripristino localizzato dell'intonaco e successiva tinteggiatura (volte intonacate)
C2 - Ripristino dell'intonaco ammalorato con materiale macroporoso e successiva
tinteggiatura (soffitti intonacati)

C3 - Rimozione soppalco

C4 - Realizzazione solaio non calpestabile a chiusura dei locali WC (quota attuale
soppalco h: 2,80 m)

PV | Partizioni verticali
PV1 - Demolizione tramezzatura esistente
PV?2 - Realizzazione di nuova tramezzatura

IE | Infissi esterni

IE1 - Rimozione infissi e serramenti

IER - Manutenzione generale degli infissi ed eventuale sostituzione di elementi ammalorati
IEP - Nuovo infisso in ottone e vetro

IEV - Nuova vetrina espositiva

Il | Infissi interni
IIR - Manutenzione generale degli infissi ed eventuale sostituzione di elementi ammalorati
IIA - Installazione porta automatica in vetro

CV | Collegamenti verticali

CV1 - "Stramp" di accesso (stairs and ramp/scale e rampa) realizzata con struttura in
metallo e rivestimento in ottone

CV2 - Rampa interna di collegamento in resina

CV3 - Balaustra in vetro

CV4 - Impianto ascensore elettrico con rivestimento in ottone

CVba - Taglio e rifinitura delle balaustre in ferro esistenti in seguito all'installazione
dell'ascensore

CVbb - Adeguamento dei pianerottoli di smonto in seguito all'installazione dell'ascensore
CVb5c - Nuove balaustre di protezione in ferro

CV6 - Rimozione scala in ferro esistente

CV7 - Rimozione rampa in muratura

AR | Arredi

AR1 - Arredo ufficio

ARZ2 - Arredo biglietteria

ARS3 - Dispositivi elettronici (computer, monitor, telefono, ecc)

AR4 - Nuovi apparecchi illuminanti (plafoniere, applique, ecc)

ARS - Arredo salotto

ARG - Arredo bar/caffetteria (tavolini, sedie, bancone, distributori acqua, ecc)
ARY - Arredo bookshop (cassa, espositori, librerie, monitor, ecc)

ARS8 - Espositori e cavalletti per esposizioni temporanee (piantane, mensole, ecc)
AR9 - Arredo bagno

IM | Impianti

IM1 - Realizzazione di un nuovo impianto elettrico

IM2 - Realizzazione impianto di riscaldamento con installazione di convettore elettrico a
parete

IM3 - Rimozione impianti tecnologici esistenti

IM4 - Rimozioni apparecchi igienico-sanitari presenti

IM5 - Installazione di tornelli anti-intrusione per validazione automatica del ticket di
ingresso

IM6 - Installazione di sistemi di videosorveglianza

IM7 - Installazione impianto di videoproiezione

CO | Comunicazione

CO1 - Cartellonistica/totem pubblicitari

COZ2 - Segnaletica verticale in ferro e alluminio per l'indicazione di servizi per i visitatori e le
persone con disabilita

COa3 - Installazione lavagna LIM

N.B. Tutti i prodotti oggetto di fornitura del presente appalto dovranno essere campionati e
sottoposti alla DL, che congiuntamente con il progettista approvera qualita, colore e
fornitura.

Tutte le misura devono essere verificate in cantiere.

Progetto architettonico - Demolizioni/ricostruzioni
Piano Primo
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