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Demolizioni

Ricostruzioni

P | Pavimentazioni
Pi1 - Manutenzione generale pavimentazione esistente ed eventuale sostituzione di
elementi degradati
Pi2 - Pulitura e trattamento protettivo della pavimentazione esistente
Pi3 - Rimozione della pavimentazione esistente
Pi4 - Sostituzione soglia in marmo
Pi5 - Posa in opera di nuova pavimentazione
Pi6 - Nuova pedana in ottone sagomata utile a coprire dei gradini
Pi7 - Realizzazione di segnaletica orizzontale per individuazione di parcheggi per
persone con disabilità

R | Rivestimenti
Ri1 - Pulitura, trattamento protettivo e consolidamento puntuale della muratura a faccia
vista esistente
Ri2 - Ripristino localizzato dell'intonaco e tinteggiatura della muratura intonacata
esistente
Ri3 - Rasatura e tinteggiatura colore RAL a scelta della DL
Ri4 - Posa in opera dei rivestimenti in gres
Ri5 - Realizzazione pittura murale mediante stencil
Ri6 - Rimozione della tinteggiatura esistente
Ri7 - Revisione e ripristino della zoccolatura in marmo

C | Soffitti e controsoffitti
C1 - Ripristino localizzato dell'intonaco e successiva tinteggiatura (volte intonacate)
C2 - Ripristino dell'intonaco ammalorato con materiale macroporoso e successiva
tinteggiatura (soffitti intonacati)
C3 - Rimozione soppalco
C4 - Realizzazione solaio non calpestabile a chiusura dei locali WC (quota attuale
soppalco h: 2,80 m)

PV | Partizioni verticali
PV1 - Demolizione tramezzatura esistente
PV2 - Realizzazione di nuova tramezzatura

IE | Infissi esterni
IE1 - Rimozione infissi e serramenti
IER - Manutenzione generale degli infissi ed eventuale sostituzione di elementi
ammalorati
IEP - Nuovo infisso in ottone e vetro
IEV - Nuova vetrina espositiva

II | Infissi interni
IIR - Manutenzione generale degli infissi ed eventuale sostituzione di elementi ammalorati
IIA - Installazione porta automatica in vetro

CV  | Collegamenti verticali
CV1 - "Stramp" di accesso (stairs and ramp/scale e rampa) realizzata con struttura in
metallo e rivestimento in ottone
CV2 - Rampa interna di collegamento in resina
CV3 - Balaustra in vetro
CV4 - Impianto ascensore elettrico con rivestimento in ottone
CV5a - Taglio e rifinitura delle balaustre in ferro esistenti in seguito all'installazione
dell'ascensore
CV5b - Adeguamento dei pianerottoli di smonto in seguito all'installazione dell'ascensore
CV5c - Nuove balaustre di protezione in ferro
CV6 - Rimozione scala in ferro esistente
CV7 - Rimozione rampa in muratura

AR | Arredi
AR1 - Arredo ufficio
AR2 - Arredo biglietteria
AR3 - Dispositivi elettronici (computer, monitor, telefono, ecc)
AR4 - Nuovi apparecchi illuminanti (plafoniere, applique, ecc)
AR5 - Arredo salotto
AR6 - Arredo bar/caffetteria (tavolini, sedie, bancone, distributori acqua, ecc)
AR7 - Arredo bookshop (cassa, espositori, librerie, monitor, ecc)
AR8 - Espositori e cavalletti per esposizioni temporanee (piantane, mensole, ecc)
AR9 - Arredo bagno

IM | Impianti
IM1 - Realizzazione di un nuovo impianto elettrico
IM2 - Realizzazione impianto di riscaldamento con installazione di convettore elettrico a
parete
IM3 - Rimozione impianti tecnologici esistenti
IM4 - Rimozioni apparecchi igienico-sanitari presenti
IM5 - Installazione di tornelli anti-intrusione per validazione automatica del ticket di
ingresso
IM6 - Installazione di sistemi di videosorveglianza
IM7 - Installazione impianto di videoproiezione

CO | Comunicazione
CO1 - Cartellonistica/totem pubblicitari
CO2 - Segnaletica verticale in ferro e alluminio per l'indicazione di servizi per i visitatori e
le persone con disabilità
CO3 - Installazione lavagna LIM

N.B. Tutti i prodotti oggetto di fornitura del presente appalto dovranno essere campionati
e sottoposti alla DL, che congiuntamente con il progettista approverà qualità, colore e
fornitura.
Tutte le misura devono essere verificate in cantiere.
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