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DESCRIZIONE INTERVENTI DI RIMOZIONE

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

simbolo
grafico descrizione dell'opera

Zona interessata da interventi di DI NUOVA INSTALLAZIONE DI RETI, COMPONENTI E
IMPIANTI

INTERVENTO 5

Si prevede la rimozione dell'esistente terminale sottofinestra, del cassonetto frontale esistente e dei circuiti
idronici di alimentazione esistenti nell'intercapedine perimetrale l'edificio

INTERVENTO 1

INTERVENTO 2

INTERVENTO 3

INTERVENTO 4

Si prevede la rimozione dell'esistente unità interna di climatizzazione a parete/pavimento e dei relativi circuiti di
alimentazione esistenti

Si prevede la rimozione dell'esistente unità di ventilazione (estrattore, ventilatore) posta all'interno del
controsoffitto e/o a vista e dei relativi componenti aeraulici associati

Si prevede la rimozione dell'esistente radiatore/induttore e dei relativi circuiti e componenti associati

Si prevede la rimozione dell'esistente sistema di estrazione aria a servizio di cappa / armadio ventilato e dei
relativi circuiti e componenti associati

DESCRIZIONE NUOVI INTERVENTI

INTERVENTO 5

INTERVENTO 1

INTERVENTO 2

INTERVENTO 3

INTERVENTO 4

Si prevede l'installazione dei nuovi circuiti montanti verticali di distribuzione idronica da installare nei cavedi
esistenti a partire dal piano cunicoli (con attestazione sul circuito principale proveniente dalla CT)

Si prevede il rifacimento degli impianti di distribuzione idrico sanitaria interna ai servizi igienici e l'installazione
di nuovi sistemi di estrazione meccanica aria
Si prevede l'installazione dei nuovi circuiti principali di distribuzione idronica orizzontale all'interno dell'esistente
intercapedine perimetrale attestati sulle montanti nei cavedi; tali circuiti alimenteranno i nuovi terminali di
climatizzazione ambiente da porre nei vani sottofinestra

Si prevede l'installazione dei nuovi circuiti principali di distribuzione idronica orizzontale all'interno dei
controsoffitti dei corridoi e delle zone comuni, attestati sulle montanti nei cavedi; tali circuiti alimenteranno i
nuovi terminali di climatizzazione ambiente da porre a parete e a soffitto (negli ambienti) e per le zone comuni

Si prevede l'installazione, per tutti gli ambienti interni, dei nuovi terminali di climatizzazione ambiente
diversificati per tipologia di ambiente:
· Studi, uffici: ventilconvettore sottofinestra + ventilconvettore a parete + sistema di ventilazione meccanica
· Laboratori: ventilconvettore sottofinestra + unità termoventilante a soffitto con distribuzione aeraulica +

sistema di ventilazione meccanica
· Ambienti comuni: ventilconvettore in controsoffitto e/o ventilconvettore a parete
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1:100

PIANO TERRA

IMPIANTO MECCANICO
- INDIVIDUAZIONE INTERVENTI -

INTERVENTO 1 INTERVENTO 2

INTERVENTO 5

INTERVENTO 1

INTERVENTO 4

INTERVENTI DI RIMOZIONE

NUOVI INTERVENTI

ARE-031-21.PE.00.ICZ.DI.03.0

NUOVI CIRCUITI E TERMINALI DI
CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
MECCANICA PER LA ZONA LABORATORI

NUOVI CIRCUITI E TERMINALI DI
CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
MECCANICA PER LA ZONA LABORATORI

INTERVENTO 4INTERVENTO 5

SITUAZIONE DI PROGETTO
IMPIANTI MECCANICI

Individuazione degli interventi sullo stato di fatto
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